

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
โครงการก่อสร้างโรงผลิตอาหารชั้นสำเร็จรูป TMR พร้อมอุปกรณ์ (จำนวน ๒ รายการ)
จำนวน ๑ หลัง
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน จำนวน ๙๐ วัน

- งวดที่ ๑ จ่าย ๓๕ % ระยะเวลา ๓๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงสร้าง และงานผิวพื้น เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้ตรวจรับพัสดุไว้แล้ว
- งวดที่ ๒ จ่าย ๖๕ % ระยะเวลา ๖๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงหลังคา วัสดุผนังหลังคา งานสี งานไฟฟ้าและเก็บงานแล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามรูปแบบทุกรายการ พร้อมติดตั้งเครื่องจักร จำนวน ๒ รายการ ให้แล้วเสร็จ
และพร้อมใช้งานได้ รวมถึง ทำความสะอาดบริเวณงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา


(นายวิทย์ อินทรหม)
วิศวกรรมการวัดบอกรับงานการพิเศษ


(นายธนบดี ขวโธธา)
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู